
一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事
 

令和 8 年度 災害実施設計書 (当初)
係長 精査者

精査者 設計者

工 事 名 一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 箇 所 東臼杵郡美郷町西郷山三ヶ地内

河 川 路 線 名 等 一般町道　小八重・中尾線

事 業 名 令和8年度　4年災　第131-6号

工 事 費 変更による増減額

設 計 金 額 変更による増減額

請 負 代 金 額 変更による増減額

工 期 日間
(消費税相当額)

工 期 区 分

変更請負代金額

計 算 式

美郷町

   



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事
 
 

工 事 概 要

前 回 設 計 今 回 設 計

復旧延長　　　　L=170.5ｍ

大型ブロック　　A=1,103㎡
ブロック積　　　A=83㎡
モルタル吹付工　A=1,034㎡
舗装工　　　　　A=653㎡
ガードレール工　L=108.5ｍ
横断暗渠工　　　L=6ｍ

工事分野

工事の種類

起工理由　または
　　変更理由

1
2

工

種

・

工

法

3
4
1
2
3
4

事 務 所 名
1
2

災 害 復 旧 概 要
災害決定額 円

3
4

災害原因 その他

美郷町

  
  



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事
 

工 事 年 度 令和 8 年度 　　

一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事工 事 名

変 更 回 数

世 代 適 用 年 月 日 工事 公共 令和08年04月(01日付)

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度（令和08年4月以降）

道路改良工事工 種 区 分

令和08年04月01日付実施単 価 適 用 年 月 日

40:美郷町西郷区(増谷川以北除く)単 価 地 区

令和07年10月機械損料機 損 適 用 年 月 日

令和08年04月01日付 公共歩 掛 適 用 年 月 日

備 考

 
美郷町

 



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工　事　費　総　括　表

費目

金        額

費目

金        額

前回　設計 今回　設計 差引増減額 前回　設計 今回　設計 差引増減額

工事費     本工事費

  本工事費計       道路改良工事01

  附帯工事費計

  補償工事費計

  測量及び試験費

  用地費(税無)

  補償費(税有)

  機械器具費

  営繕費

  工事雑費

  応急工事費

美郷町

1



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 月単位の週休2日(令和7年10月)

＜公共工事＞

【工区名称：道路改良工事01】

　[工種] 道路改良工事

　[主要項目]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　[共通仮設費]

　　　　ICT施工補正 0

　[現場環境改善費]

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　　　ICT施工補正 0

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路改良工事01
  
  
  1    式
  １工区
  
                   
    1    式
    大型ブロック工
  
                     
      1    式
      土工
  
        
        1    式
          掘削 片切掘削 
            土砂 
            第   1 号
            7,239    m3
          掘削 片切掘削 破砕片除去無し 
            軟岩 
             集積押土無し 第   2 号
            934    m3
          床掘り 
            土砂 標準 
            土留無し 障害無し 第   3 号
            290    m3
          床掘り 
            土砂 現場制約あり 
            第   4 号
            262    m3
          埋戻し 
            最大埋戻幅1m以上4m未満 
            第   5 号
            182    m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          埋戻し 
            最大埋戻幅1m未満 
            第   6 号
            49    m3
          路床盛土 
            2.5m未満 
            第   7 号
            24    m3
          路床盛土 
            2.5m以上4.0m未満 
            第   8 号
            253    m3
          路体(築堤)盛土 
            2.5m未満 
            第   9 号
            331    m3
          路体(築堤)盛土 
            2.5m以上4.0m未満 
            第  10 号
            520    m3
          路体(築堤)盛土 
            4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 
            第  11 号
            1,649    m3
          積込(ルーズ) 
            土砂 土量50,000m3未満 
            第  12 号
            5,379    m3
          土砂等運搬 
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 
            5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  13 号
            5,379    m3
          整地 
            残土受入れ地での処理 
            第  14 号
            5,379    m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      大型ブロック工
  
                       
        1    式
          大型ブロック積
            控1500型
            第  15 号                
            390    m2
          大型ブロック工
            控2000型
            第  19 号
            669    m2
          大型ブロック工
            控2500型
            第  21 号
            44    m2
          目地板 
            30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 
            第  22 号
            207    m2
          胴込･裏込材(砕石) 
            大型ﾌﾞﾛｯｸ 
            再生砕石 RC-40 第  23 号
            255    m3
          ガードレール基礎工
  
            第  24 号
            72    ｍ
          基礎工
            控2000用　直接基礎
            第  28 号
            10    ｍ
          基礎工
            控2500用　直接基礎
            第  33 号
            8    ｍ

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          基礎工
            1500用　岩着基礎
            第  34 号
            6    ｍ
          基礎工
            2000用　岩着基礎
            第  36 号
            48    ｍ
          小口止工
            起点側
            第  37 号
            1    箇所
          小口止工
            終点側
            第  40 号
            1    箇所
          雑工（取付工）
  
            第  41 号
            12    m2
          手摺先行型枠組足場 
  
            安全ﾈｯﾄ不要 第  44 号
            1,104    掛m2
    ブロック積工
  
      
      1    式
          コンクリートブロック積工
            JIS滑面 150kg/個未満 
            昼間 時間制約無 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有 第  45 号
            83    m2
          胴込･裏込材(砕石) 
            間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 
            再生砕石 RC-40 第  47 号
            20    m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          ブロック積基礎工
  
            第  48 号
            29.1  ｍ
          コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
            無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 
             一般養生 第  35 号
            1.6  m3
          小口止工
            起点部
            第  50 号
            1    箇所
          雑工（取付工）
  
            第  41 号
            1.5  m2
          ガードレール基礎工
            ブロック積部
            第  51 号
            30    ｍ
    法面工
  
      
      1    式
          法面整形 
            切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 
             現場制約無し 第  53 号
            1,034    m2
          モルタル吹付工 
            厚8cm 施工規模1000m2以上 
            時間制約無 第  54 号
            1,034    m2
    舗装工
  
      
      1    式

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      アスファルト舗装工
  
        
        1    式
          下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚160mm 1層施工 
            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 第  55 号
            636    m2
          上層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚70mm 1層施工 
            粒度調整砕石M-30 第  56 号
            636    m2
          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm
            As各種(2.3以上2.4t/m3未満) 200t未満
            平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 第  57 号
            636    m2
          アスカーブ 
            再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満
            断面積175～195cm2未満 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  58 号
            162    ｍ
      コンクリート舗装工
  
        
        1    式
          コンクリート舗装工
            t=100mm
            第  59 号
            105    m2
          型枠 
            一般型枠 鉄筋･無筋構造物 
            第  39 号
            7    m2
          目地板 
            30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 
            第  22 号
            0.9  m2

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      区画線工
  
        
        1    式
          区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
            塗布厚1.5mm 白 
            昼間 時間制約無 第  61 号
            324    ｍ
    排水構造物工
  
      
      1    式
      側溝工
  
        
        1    式
          Ｕ型側溝据付け 
            ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300×200×2000 
            昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 第  62 号
            125    ｍ
    防護柵工
  
      
      1    式
      防護柵撤去工
  
        
        1    式
          防護柵(ガードレール)撤去工
            土中建込 Gr-A,B,C-4E 
            時間制約無 夜間作業無 第  63 号
            4.5  ｍ
          現場発生品及び支給品運搬 
            ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 
            DID区間無 運搬距離62.5km以下 第  64 号
            0.072 ｔ

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          スクラップ
            鉄くず、ヘビーH3 宮崎県
            
            0.072 ｔ 諸×
      防護柵設置工
  
        
        1    式
          防護柵(ガードレール)設置工
            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 
            規模100ｍ以上 時間制約無 夜間作業無 第  65 号
            100.5  ｍ
          防護柵(ガードレール)設置工
            土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 
            規模100ｍ以上 時間制約無 夜間作業無 第  66 号
            8    ｍ
    構造物取壊工
  
                 
      1    式
      舗装版取壊
  
                   
        1    式
          舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
            第  67 号
            7.7  ｍ
          舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 
            障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 第  68 号
            188    m2
          殻運搬 舗装版破砕 
            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 
            60.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  69 号
            7.5  m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          中間処分料
            アスファルト舗装殻
            延岡市            
            7.5  m3 処
      既設排水構造物取壊
  
                  
        1    式
          構造物とりこわし
            鉄筋構造物 機械施工 
            昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 第  70 号
            0.41 m3
          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
            機械積込 
            41.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  71 号
            0.41 m3
          中間処分料
            鉄筋コンクリート殻
            延岡市           
            0.41 m3 処
  ２工区
  
               
    1    式
    土工
  
      
      1    式
          積込(ルーズ) 
            土砂 土量50,000m3未満 
            第  12 号
            291    m3
          土砂等運搬 
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 
            3.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  72 号
            291    m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          整地 
            残土受入れ地での処理 
            第  14 号
            291    m3
    舗装工
  
      
      1    式
      アスファルト舗装工
  
        
        1    式
          下層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚160mm 1層施工 
            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 第  55 号
            17    m2
          上層路盤(車道･路肩部) 
            全仕上り厚70mm 1層施工 
            粒度調整砕石M-30 第  56 号
            17    m2
          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm
            As各種(2.3以上2.4t/m3未満) 200t未満
            平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 第  57 号
            17    m2
      区画線工
  
        
        1    式
          区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
            塗布厚1.5mm 白 
            昼間 時間制約無 第  61 号
            9    ｍ
    排水構造物工
  
      
      1    式

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      土工
  
        
        1    式
          床掘り 
            土砂 標準 
            土留無し 障害無し 第   3 号
            73    m3
          路体(築堤)盛土 
            2.5m以上4.0m未満 
            第  10 号
            53    m3
          土砂等運搬 
            標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 
            3.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  72 号
            14    m3
          整地 
            残土受入れ地での処理 
            第  14 号
            14    m3

  
    
    
      ボックスカルバート工
  
        
        1    式
          ボックスカルバート 据付 
            2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 
            基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ PC鋼材による縦締め 第  73 号
            6    ｍ
          重力式擁壁 一般養生 
            2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し
            18-8-40(高炉) 延長無し 第  74 号
            4.7  m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    構造物取壊工
  
                 
      1    式
      舗装版取壊
  
                  
        1    式
          舗装版切断 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 
            第  67 号
            7.5  ｍ
          舗装版破砕 
            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 
            障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 第  68 号
            17    m2
          殻運搬 舗装版破砕 
            機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 
            60.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  69 号
            0.68 m3
          中間処分料
            アスファルト舗装殻
            延岡市           
            0.68 m3 処
      既設擁壁取壊
  
                   
        1    式
          構造物とりこわし
            無筋構造物 機械施工 
            昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 第  75 号
            10    m3
          殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
            機械積込 
            41.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 第  76 号
            10    m3

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

          中間処分料
            コンクリート破砕片（無筋）
            延岡市            
            10    m3 処
直接工事費計
  
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(積上げ)
  

1    式
    準備費
  
                  
      1    式
      支障木伐採
  
        第  77 号
        1    式
      運搬（伐開・除根・除草））
        木くず　距離L=21.0km以下　道路条件良好
        他部局歩掛準用 
        15    空m3
      運搬（伐開・除根・除草））
        根株　距離L=21.0km以下　道路条件良好
        他部局歩掛準用 
        10    空m3
      中間処分料
        木くず
        日向市東郷町            
        15    m3 5,500 処

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      中間処分料
        根株
        日向市東郷町            
        10    m3 8,250 処
    技術管理費
  
      
      1    式
      地盤の平板載荷試験
        100KN以内（載荷板にかかる実荷重）
        
        1    箇所
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式

美郷町

16



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

本工事費内訳書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事価格
  

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   1 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削  土砂 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.34
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
   15欄 9.34
【労務】
  
  85.54
普通作業員
  
  75.52 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  10.02 月単位の週休2日
【材料】
  
  5.12
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  5.12
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 2   施工方法 片切掘削

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   2 号 施工パッケージ 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  21.10
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
   15欄 12.94
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級
   15欄 6.78
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  73.66
特殊作業員
  
  40.88 月単位の週休2日
普通作業員
  
  14.65 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  13.32 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  5.24
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  4.90
その他(材料)
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   2 号 施工パッケージ 】 （続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   土質 軟岩                                                   [J2] = 2   施工方法 片切掘削
  [J8] = 1   破砕片除去の有無 破砕片除去無し                             [J9] = 1   集積押土の有無 集積押土無し

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   3 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 標準 1     m3 当り

(土留無し 障害無し     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  22.47
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  22.47
【労務】
  
  53.87
運転手(特殊)
  
  53.87 月単位の週休2日
【材料】
  
  23.66
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  23.66
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 標準
  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                         [J4] = 1   障害の有無 障害無し
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   4 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 現場制約あり 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
普通作業員
  
  100.00 月単位の週休2日
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 6   施工方法 現場制約あり
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   5 号 施工パッケージ 】

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.29
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  7.79
振動ローラ賃料(ハンドガイド式)
  質量0.5～0.6t
  1.41
タンパ賃料
  60kg～80kg
  0.09
【労務】
  
  82.13
普通作業員
  
  40.17 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  26.27 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  15.69 月単位の週休2日
【材料】
  
  8.58
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  8.45
ガソリン
  レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し

  0.13
【端数調整】
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   5 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   6 号 施工パッケージ 】

埋戻し  最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  8.95
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]
   15欄 8.37
タンパ賃料
  60kg～80kg
  0.58
【労務】
  
  87.50
普通作業員
  
  53.26 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  25.42 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  8.82 月単位の週休2日
【材料】
  
  3.55
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  2.72
ガソリン
  レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し

  0.83
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   施工方法 最大埋戻幅1m未満                                   [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   7 号 施工パッケージ 】

路床盛土  2.5m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  0.76
振動ローラ賃料(ハンドガイド式)
  質量0.8～1.1t
  0.76
【労務】
  
  98.98
普通作業員
  
  89.34 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  9.64 月単位の週休2日
【材料】
  
  0.26
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.26
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   8 号 施工パッケージ 】

路床盛土  2.5m以上4.0m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  15.27
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型)
  3～4t
  7.65
後方超小旋回小型バックホウ賃料
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3
  7.62
【労務】
  
  76.30
運転手(特殊)
  
  67.85 月単位の週休2日
普通作業員
  
  8.45 月単位の週休2日
【材料】
  
  8.43
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  8.43
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第   9 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  0.66
振動ローラ賃料(ハンドガイド式)
  質量0.8～1.1t
  0.66
【労務】
  
  99.11
普通作業員
  
  90.70 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  8.41 月単位の週休2日
【材料】
  
  0.23
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.23
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  10 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  15.30
後方超小旋回小型バックホウ賃料
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3
  8.01
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型)
  3～4t
  7.29
【労務】
  
  76.16
運転手(特殊)
  
  67.28 月単位の週休2日
普通作業員
  
  8.88 月単位の週休2日
【材料】
  
  8.54
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  8.54
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  11 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土  4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  17.31
ブルドーザ賃料
  湿地7t級
  10.87
振動ローラ賃料(土工用ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)
  11～12t
  6.44
【労務】
  
  67.71
運転手(特殊)
  
  46.57 月単位の週休2日
普通作業員
  
  21.14 月単位の週休2日
【材料】
  
  14.98
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  14.98
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   施工幅員 4.0m以上                                           [J4] = 1   施工数量 20,000m3未満
  [J5] = 1   障害の有無 障害無し

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  12 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  42.39
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
   15欄 42.39
【労務】
  
  38.74
運転手(特殊)
  
  38.74 月単位の週休2日
【材料】
  
  18.87
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  18.87
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  13 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(5.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  44.67
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄 44.67
【労務】
  
  40.44
運転手(一般)
  
  40.44 月単位の週休2日
【材料】
  
  14.89
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  14.89
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 8   運搬距離 5.5km以下

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  14 号 施工パッケージ 】

整地  残土受入れ地での処理 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  22.45
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  22.45
【労務】
  
  52.33
運転手(特殊)
  
  52.33 月単位の週休2日
【材料】
  
  25.22
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  25.22
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  15 号 単価表 】

大型ブロック積 控1500型 10     m2 当り

                                                (                              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ブロック積 
  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り 
  第  16 号 
  10    m2
大型ブロック
  控1500型
              
  10    m2 35,330 処
胴込･裏込コンクリート 
  大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 
  18-8-40(高炉) 第  17 号 
  12    m3
養生工(一般養生)
  無筋構造物 
  第  18 号 
  12    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  16 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  10.79
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  10.79
【労務】
  
  77.97
運転手(特殊)
  
  23.36 月単位の週休2日
普通作業員
  
  16.39 月単位の週休2日
ブロック工
  
  14.13 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  10.00 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  11.24
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  11.24
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下                              [J1] = 1   水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  17 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート  大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 1     m3 当り

(18-8-40(高炉)         ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  2.99
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  2.99
【労務】
  
  25.54
特殊作業員
  
  10.87 月単位の週休2日
普通作業員
  
  8.94 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  3.75 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  71.47
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  70.21
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  1.26
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ                                       [J2] = 1   ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  17 号 施工パッケージ 】 （続　き）

胴込･裏込コンクリート  大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 1     m3 当り

(18-8-40(高炉)         ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N1] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)                                  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし
  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  18 号 施工単価表 】

養生工(一般養生) 無筋構造物 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  月単位の週休2日
  0.08 人 定:1
普通作業員
  
  月単位の週休2日
  0.25 人 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費の％ 
  10    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   構造物種別 無筋構造物

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  19 号 単価表 】

大型ブロック工 控2000型 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ブロック積 
  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り 
  第  20 号 
  10    m2
大型ブロック
  控2000型
  
  10    m2 44,901 
胴込･裏込コンクリート 
  大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 
  18-8-40(高炉) 第  17 号 
  17    m3
養生工(一般養生)
  無筋構造物 
  第  18 号 
  17    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  20 号 施工パッケージ 】

大型ブロック積  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  10.79
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  10.79
【労務】
  
  77.97
運転手(特殊)
  
  23.36 月単位の週休2日
普通作業員
  
  16.39 月単位の週休2日
ブロック工
  
  14.13 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  10.00 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  11.24
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  11.24
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2,000kg/個以下                              [J1] = 1   水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り

美郷町

40



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  21 号 単価表 】

大型ブロック工 控2500型 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ブロック積 
  2,000kg/個以下 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ有り 
  第  16 号 
  10    m2
大型ブロック
  控え2500　岩着タイプ
  2.236㎡/個 
  10    m2
胴込･裏込コンクリート 
  大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 
  18-8-40(高炉) 第  17 号 
  21    m3
養生工(一般養生)
  無筋構造物 
  第  18 号 
  21    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  22 号 施工パッケージ 】

目地板  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  64.40
普通作業員
  
  47.36 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  16.72 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  35.60
目地材
  厚１０mm 瀝青繊維質板
  35.60
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   1工事当り使用量 30m2未満                                    [J1] = 2   目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  23 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  大型ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

(再生砕石 RC-40        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.75
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  6.75
【労務】
  
  56.04
普通作業員
  
  32.09 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  14.28 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  8.75 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  37.21
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  34.22
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  2.99
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ                                       [J2] = 1   胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  24 号 単価表 】

ガードレール基礎工 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  25 号 
  3.5  m3
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  第  26 号 
  10    m2
モルタル（１：３）
  高炉Ｂ
  
  0.27 m3
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) 
  太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 第  27 号 
  0.015 ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  25 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  41.15
普通作業員
  
  22.25 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  9.19 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  7.69 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  58.85
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  58.85
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 29  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)                                    [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし                           [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  26 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型枠工
  
  44.28 月単位の週休2日
普通作業員
  
  30.82 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  11.86 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  27 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm           )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

異形棒鋼
  ＳＤ３４５ Ｄ１３mm
  
  1    ｔ
異形棒鋼
  ＳＤ３４５ Ｄ１３mm
  
  1.03 ｔ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  28 号 単価表 】

基礎工 控2000用　直接基礎 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  29 号 
  3.6  m3
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 
  第  30 号 
  3    m2
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 第  31 号 
  26    m2
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 
  第  22 号 
  0.37 m2
基面整正 
  
  第  32 号 
  26    m2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  29 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  3.50
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  3.31
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  34.96
特殊作業員
  
  10.07 月単位の週休2日
普通作業員
  
  9.38 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  7.04 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  6.40 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  61.54
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  59.80
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  1.65

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  29 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 29  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)                                    [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし
  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  30 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型枠工
  
  58.78 月単位の週休2日
普通作業員
  
  19.90 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  6.07 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  31 号 施工パッケージ 】

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  4.78
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  4.75
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  70.31
普通作業員
  
  33.80 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  14.27 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  13.24 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  8.52 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  24.91
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  20.46
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  4.42

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  31 号 施工パッケージ 】 （続　き）

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  32 号 施工パッケージ 】

基面整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
普通作業員
  
  100.00 月単位の週休2日
【端数調整】
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  33 号 単価表 】

基礎工 控2500用　直接基礎 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  29 号 
  4.5  m3
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 
  第  30 号 
  3.0  m2
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 第  31 号 
  32    m2
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 
  第  22 号 
  0.45 m2
基面整正 
  
  第  32 号 
  32    m2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  34 号 単価表 】

基礎工 1500用　岩着基礎 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 
   一般養生 第  35 号 
  1.6  m3
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  29 号 
  1.3  m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  35 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  3.50
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  3.31
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  34.96
特殊作業員
  
  10.07 月単位の週休2日
普通作業員
  
  9.38 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  7.04 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  6.40 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  61.54
生コンクリート(１８－８－２０(２５))
  高炉Ｂ
  59.80
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  1.65

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  35 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)                                    [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし
  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  36 号 単価表 】

基礎工 2000用　岩着基礎 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 
   一般養生 第  35 号 
  2.1  m3
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  29 号 
  1.3  m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  37 号 単価表 】

小口止工 起点側 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  小型構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  38 号 
  2.7  m3
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 
  第  39 号 
  10    m2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  38 号 施工パッケージ 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  3.42
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  3.23
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  37.14
普通作業員
  
  10.97 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  9.81 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  7.69 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  6.24 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  59.44
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  57.74
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  1.61

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  38 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 29  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)                                    [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし
  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  39 号 施工パッケージ 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  100.00
型枠工
  
  46.66 月単位の週休2日
普通作業員
  
  25.14 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  9.51 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  40 号 単価表 】

小口止工 終点側 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  小型構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  38 号 
  4.3  m3
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 
  第  39 号 
  16    m2
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  41 号 単価表 】

雑工（取付工） 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

石積(張) 
  積工 練石 玉石 
  第  42 号 
  10    m2
胴込･裏込コンクリート 
  積工 18-8-40(高炉) 
  第  43 号 
  0.69 m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  42 号 施工パッケージ 】

石積(張)  積工 練石 玉石 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.78
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊
  6.78
【労務】
  
  89.95
普通作業員
  
  44.62 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  25.36 月単位の週休2日
石工
  
  15.03 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  4.94 月単位の週休2日
【材料】
  
  3.27
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  3.27
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                             [J2] = 1   構造区分 練石
  [J3] = 1   石の種類 玉石

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  43 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート  積工 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  1.83
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊
  1.83
【労務】
  
  29.13
普通作業員
  
  11.32 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  10.09 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  6.87 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  69.04
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  68.16
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.88
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                             [N1] = 6   胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  43 号 施工パッケージ 】 （続　き）

胴込･裏込コンクリート  積工 18-8-40(高炉) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし                           [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  44 号 施工単価表 】

手摺先行型枠組足場  100     掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要           ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  月単位の週休2日
  1.6  人 定:1
とび工
  
  月単位の週休2日
  7    人 定:1
普通作業員
  
  月単位の週休2日
  1.3  人 定:1
ラフテレーンクレーン賃料
  油圧伸縮ジブ型 25t吊
  
  1.4  日 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  労務費､機械賃料の％ 
  34    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   工法 手摺先行型枠組足場                                     [B] =  2   安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次                       [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

美郷町
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  45 号 施工単価表 】

コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 1     m2 当り

(昼間 時間制約無       ,練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有     )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブロック積工
  制約無 機労 昼間
  月単位の週休2日
  1    m2
コンクリートブロック
  控３５cm
  
  1    m2
生コンクリート単価
  18-8-20(25)(高炉B) 
  小型車使用しない 夜間割増無 第  46 号 
  0.487 m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [G] =  1   ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 JIS滑面 150kg/個未満                    [B] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  1   練積･空積区分 練積
  [E] =  1   裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工区分 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有                             [y1] = 0.285    m3       胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量
  [y2] = 2   裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 厚さ15cm                                     [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉B)
  [N2] = 2   小型車使用区分 小型車使用しない                             [N3] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増区分 夜間割増無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  46 号 施工単価表 】

生コンクリート単価 18-8-20(25)(高炉B) 1     m3 当り

(小型車使用しない      ,夜間割増無            )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

生コンクリート(１８－８－２０(２５))
  高炉Ｂ
  
  1    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(25)(高炉B)                             [N2] = 2   小型車使用区分 小型車使用しない
  [N3] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増区分 夜間割増無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  47 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込材(砕石)  間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 1     m3 当り

(再生砕石 RC-40        ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.31
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  9.31
【労務】
  
  67.69
普通作業員
  
  35.39 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  19.69 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  12.06 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  23.00
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  18.87
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  4.13
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                          [J2] = 1   胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  48 号 単価表 】

ブロック積基礎工 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

プレキャスト基礎ブロック 
  
  第  49 号 
  10    ｍ
プレキャスト基礎ブロック
  積ブロック用 (１型)
  
  10    ｍ
        計
  
  
  
    単位当たり
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  49 号 施工パッケージ 】

プレキャスト基礎ブロック  1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  10.69
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  10.69
【労務】
  
  77.84
普通作業員
  
  25.41 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  23.09 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  16.96 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  12.38 月単位の週休2日
【材料】
  
  11.47
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  11.47
【端数調整】
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  50 号 単価表 】

小口止工 起点部 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  29 号 
  2.7  m3
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  第  26 号 
  10    m2
        計
  
  
  
    単位当たり
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  51 号 単価表 】

ガードレール基礎工 ブロック積部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高炉) 
   一般養生 第  25 号 
  3.5  m3
型枠 
  一般型枠 小型構造物 
  第  26 号 
  10    m2
モルタル（１：３）
  高炉Ｂ
  
  0.27 m3
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 第  52 号 
  4.9  m2
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) 
  太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 第  27 号 
  0.015 ｔ
        計
  
  
  
    単位当たり
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  52 号 施工パッケージ 】

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  5.33
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  5.30
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  78.32
普通作業員
  
  37.64 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  15.90 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  14.75 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  9.49 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  16.35
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  11.39
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  4.93
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  52 号 施工パッケージ 】 （続　き）

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                            [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  53 号 施工パッケージ 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(                      ,現場制約無し          )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.24
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  9.24
【労務】
  
  81.28
普通作業員
  
  38.72 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  22.32 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  20.24 月単位の週休2日
【材料】
  
  9.48
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  9.48
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                             [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                             [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  54 号 施工単価表 】

モルタル吹付工  厚8cm 施工規模1000m2以上 1     m2 当り

(時間制約無            ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

法面工(モルタル吹付)
  厚８cm
  月単位の週休2日
  1    m2
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  4   吹付厚 厚8cm                                                [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [F] =  1   枠内吹付区分 枠内吹付無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  55 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚160mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  5.72
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
   15欄 3.95
ロードローラ(マカダム)
  質量10t 締固め幅2.1ｍ
  0.49
タイヤローラ賃料
  13～14t
  0.49
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  18.33
運転手(特殊)
  
  8.06 月単位の週休2日
普通作業員
  
  2.95 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  2.63 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  2.16 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  75.95
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  55 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚160mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  74.21
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  1.50
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 160.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  56 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚70mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石M-30      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  11.57
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
   15欄 7.99
ロードローラ(マカダム)
  質量10t 締固め幅2.1ｍ
  1.00
タイヤローラ賃料
  13～14t
  0.99
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  37.08
運転手(特殊)
  
  16.31 月単位の週休2日
普通作業員
  
  5.97 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  5.32 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  4.37 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  51.35
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  56 号 施工パッケージ 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚70mm 1層施工 1     m2 当り

(粒度調整砕石M-30      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

粒調砕石
  Ｍ－３０
  47.84
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  3.03
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 70.000   mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  57 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm As各種(2.3以上2.4t/m3未満) 200t未満 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  1.38
アスファルトフィニッシャ賃料
  ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0ｍ
  0.88
タイヤローラ賃料
  13t
  0.14
ロードローラ(マカダム)
  質量10t 締固め幅2.1ｍ
  0.13
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  10.17
普通作業員
  
  3.66 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  2.06 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  2.03 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  0.73 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  88.45

美郷町

85



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  57 号 施工パッケージ 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm As各種(2.3以上2.4t/m3未満) 200t未満 1     m2 当り

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
  混入率３０％以下 ２００ｔ未満
  80.70
アスファルト乳剤
  ＰＫ３
  7.17
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.49
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 36  材料 As各種(2.3以上2.4t/m3未満)                             [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [A2] = 1   ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし
  [A3] = 2   ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 200t未満
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  58 号 施工パッケージ 】

アスカーブ  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 1     ｍ 当り

(断面積175～195cm2未満 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  4.20
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  2t積級
   15欄 2.53
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]
  能力 4～4.5m3/h
   15欄 1.44
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  57.58
普通作業員
  
  26.04 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  10.58 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  9.66 月単位の週休2日
運転手(一般)
  
  8.05 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  38.22
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
  混入率１０％ ２００ｔ未満
  36.80
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  58 号 施工パッケージ 】 （続　き）

アスカーブ  再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 200t未満 1     ｍ 当り

(断面積175～195cm2未満 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.98
ガソリン
  レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し

  0.36
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   断面積 175cm2以上195cm2未満                                 [A1] = 3   材料 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)
  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [A2] = 1   ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし
  [A3] = 2   ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 200t未満
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  59 号 単価表 】

コンクリート舗装工 t=100mm 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 
   一般養生 第  60 号 
  10    m3
        計
  
  
  
    単位当たり
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  60 号 施工パッケージ 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  3.88
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h
   15欄 3.85
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  16.39
普通作業員
  
  8.53 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  2.91 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  2.76 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  1.75 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  79.73
生コンクリート(１８－８－２０(２５))
  高炉Ｂ
  78.96
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.77
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  60 号 施工パッケージ 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) 1     m3 当り

(                      ,一般養生              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)                                    [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし
  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  61 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 1,000     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無
  実線 幅15cm 時制無 昼
  月単位の週休2日
  1,000    ｍ
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665
  溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0
  
  570    kg 定:1
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号
  0.106～0.850mm
  
  25    kg 定:1
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用
  比重0.9
  
  25    kg 定:1
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  
  40    ｌ 定:1
諸  雑  費   （率＋丸め）
  
  材料費の％ 
  5    ％ 参:1
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動
  [C] =  1   規格･仕様区分 実線 15cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  61 号 施工単価表 】 （続　き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 1,000     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm                                          [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無
  [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無                     [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％
  [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合                                [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する
  [J] =  1   塗料区分 白                                                 [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する
  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する
  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [V] =  1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  62 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300×200×2000 10     ｍ 当り

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 Ｕ型側溝 時制無
  L=2000mm 1000kg/個以下 昼
  据付け 月単位の週休2日
  10    ｍ
鉄筋コンクリートベンチフリューム ３００
  ３００×２００×２０００
  
  5    本
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  
  0.6  m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  8   U型側溝種類 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 300×200×2000
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.500    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    個       側溝設計数量

美郷町

94



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  63 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E 1     ｍ 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ガードレール撤去工 土中建込用
  Ａ、Ｂ、Ｃ 支柱間隔４ｍ
  月単位の週休2日
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   施工区分 土中建込 Gr-A,B,C-4E                               [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  64 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 1     ｔ 当り

(DID区間無             ,運搬距離62.5km以下    )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  13.79
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t
   15欄 13.79
【労務】
  
  83.40
運転手(特殊)
  
  42.15 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  41.25 月単位の週休2日
【材料】
  
  2.81
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  2.81
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t                          [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 16  片道運搬距離(km) 62.5km以下
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  65 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 1     ｍ 当り

(規模100ｍ以上         ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ガードレール設置工 Ｃｏ建込用(Ｃ)
  Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装品
  月単位の週休2日
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  12  施工区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B                            [B] =  1   施工規模 施工規模100ｍ以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                         [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  66 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

(規模100ｍ以上         ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ガードレール設置工 土中建込用(Ｃ)
  Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装品
  月単位の週休2日
  1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  3   施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E                              [B] =  1   施工規模 施工規模100ｍ以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                         [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  67 号 施工パッケージ 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  15.05
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
   15欄 10.24
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  58.43
特殊作業員
  
  19.96 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  10.88 月単位の週休2日
普通作業員
  
  8.92 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  26.52
コンクリートカッター(ブレード)
  径 ４５cm
  22.39
ガソリン
  レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し

  2.81
その他(材料)
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  67 号 施工パッケージ 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  68 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  12.85
後方超小旋回バックホウ賃料
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3
  12.85
【労務】
  
  81.24
土木一般世話役
  
  29.54 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  27.52 月単位の週休2日
普通作業員
  
  24.18 月単位の週休2日
【材料】
  
  5.91
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  5.91
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

美郷町

101



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  69 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(60.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  44.05
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄 44.05
【労務】
  
  39.87
運転手(一般)
  
  39.87 月単位の週休2日
【材料】
  
  16.08
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  16.08
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JA] = 7   運搬距離 60.0km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  70 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋構造物
  制約無 機械 機労 昼間
  月単位の週休2日
  1    m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  2   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  71 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(41.3km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  40.77
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄 40.77
【労務】
  
  44.82
運転手(一般)
  
  44.82 月単位の週休2日
【材料】
  
  14.41
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  14.41
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 11  運搬距離 41.3km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  72 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(3.0km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  44.67
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄 44.67
【労務】
  
  40.44
運転手(一般)
  
  40.44 月単位の週休2日
【材料】
  
  14.89
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  14.89
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 6   運搬距離 3.0km以下
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  73 号 施工パッケージ 】

ボックスカルバート 据付  2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 1     ｍ 当り

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ   ,PC鋼材による縦締め    )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  2.81
ラフテレーンクレーン賃料
  油圧伸縮ジブ型 25t吊
  1.37
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  19.77
普通作業員
  
  4.97 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  2.35 月単位の週休2日
特殊作業員
  
  2.32 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  77.42
ＲＣボックスカルバート１５００×１５００

  Ｌ＝２０００ Ｔ２５(２種)
  77.42
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   製品長 2.0m/個
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  73 号 施工パッケージ 】 （続　き）

ボックスカルバート 据付  2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 1     ｍ 当り

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ   ,PC鋼材による縦締め    )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [J3] = 4   内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                    [J4] = 1   基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ
  [J5] = 2   PC鋼材による縦締め 有り                                     [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [y1] = 2   ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの種類 2種                                       [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  74 号 施工パッケージ 】

重力式擁壁 一般養生  2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

(18-8-40(高炉)         ,延長無し              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  6.01
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h
   15欄 4.77
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  58.21
型枠工
  
  14.90 月単位の週休2日
普通作業員
  
  14.29 月単位の週休2日
土木一般世話役
  
  10.57 月単位の週休2日
運転手(特殊)
  
  2.41 月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  35.78
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  35.03
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  0.60

美郷町

108



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  74 号 施工パッケージ 】 （続　き）

重力式擁壁 一般養生  2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

(18-8-40(高炉)         ,延長無し              )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下                               [N1] = 17  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 無し                                         [J4] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし                           [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  75 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

無筋構造物
  制約無 機械 機労 昼間
  月単位の週休2日
  1    m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  
  1    式
        計
  
  
  
    単位当たり
  
  
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  2   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  76 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

(41.3km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  40.77
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄 40.77
【労務】
  
  44.82
運転手(一般)
  
  44.82 月単位の週休2日
【材料】
  
  14.41
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  14.41
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 11  運搬距離 41.3km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

【 第  77 号 単価表 】

支障木伐採 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  
  月単位の週休2日
  4    人
特殊作業員
  
  月単位の週休2日
  4    人
運転手(特殊)
  
  月単位の週休2日
  2    人
運転手(一般)
  
  月単位の週休2日
  2    人
4ｔダンプトラック
  
  運搬 
  2    台 26,500 
バックホウ0.45m3グラップル仕様
  0.45ｍ3
  玉切・運搬 
  2    台 35,520 
        計
  
  
  
    単位当たり
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ブロック
  控え2500　岩着タイプ
  2.236㎡/個 

m2
大型ブロック
  控1500型
  

m2 35,330 処
大型ブロック
  控2000型
  

m2 44,901 
中間処分料
  アスファルト舗装殻
  延岡市 

m3 処
中間処分料
  コンクリート破砕片（無筋）
  延岡市 

m3 処
中間処分料
  鉄筋コンクリート殻
  延岡市 

m3 処
運搬（伐開・除根・除草））
  木くず　距離L=21.0km以下　道路条件良好
  他部局歩掛準用 

空m3
運搬（伐開・除根・除草））
  根株　距離L=21.0km以下　道路条件良好
  他部局歩掛準用 

空m3
バックホウ0.45m3グラップル仕様
  0.45ｍ3
  玉切・運搬 

台 35,520 

美郷町

113



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

4ｔダンプトラック
  
  運搬 

台 26,500 
中間処分料
  木くず
  日向市東郷町 

m3 5,500 処
中間処分料
  根株
  日向市東郷町 

m3 8,250 処
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直接工事費
  
  

L
  
  

大型ブロック
  控え2500　岩着タイプ
  2.236㎡/個 

44    m2
大型ブロック
  控1500型
  

390    m2 35,330 
大型ブロック
  控2000型
  

669    m2 44,901 
中間処分料
  アスファルト舗装殻
  延岡市 

8.18 m3
中間処分料
  コンクリート破砕片（無筋）
  延岡市 

10    m3
中間処分料
  鉄筋コンクリート殻
  延岡市 

0.41 m3
小    計
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

TL
  
  

バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.8m3 平積0.6m3 2.9t吊
  

250.599 日
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付)
  山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊
  

2.07 日
バックホウ賃料(クローラ型)
  山積0.8m3 平積0.6m3
  

33.376 日
後方超小旋回小型バックホウ賃料
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3
  

9.912 日
後方超小旋回バックホウ賃料
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3
  

0.82 日
ブルドーザ賃料
  湿地7t級
  

6.596 日
振動ローラ賃料(ハンドガイド式)
  質量0.5～0.6t
  

4.186 日
振動ローラ賃料(ハンドガイド式)
  質量0.8～1.1t
  

10.06 日
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型)
  3～4t
  

15.121 日
振動ローラ賃料(土工用ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)
  11～12t
  

1.649 日
ロードローラ(マカダム)
  質量10t 締固め幅2.1ｍ
  

1.959 日
タイヤローラ賃料
  13t
  

0.653 日
タイヤローラ賃料
  13～14t
  

1.306 日
ラフテレーンクレーン賃料
  油圧伸縮ジブ型 25t吊
  

15.756 日
タンパ賃料
  60kg～80kg
  

2.737 日
アスファルトフィニッシャ賃料
  ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0ｍ
  

0.653 日
小    計
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

TM
  
  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  2t積級
   15欄

0.81 供用日
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
   15欄

130.783 供用日
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t
   15欄

0.04 供用日
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級
   15欄

20.548 供用日
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h
   15欄

0.459 供用日
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式]
  能力 4～4.5m3/h
   15欄

0.972 供用日
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
   15欄

0.091 供用日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
   15欄

64.916 供用日

美郷町

118



一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]
   15欄

28.35 供用日
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
   15欄

1.306 供用日
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]
   15欄

0.735 供用日
小    計
  
  

TQ
  
  

区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無
  実線 幅15cm 時制無 昼
  月単位の週休2日

333    ｍ
ガードレール設置工 Ｃｏ建込用(Ｃ)
  Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装品
  月単位の週休2日

100.5  ｍ
ガードレール撤去工 土中建込用
  Ａ、Ｂ、Ｃ 支柱間隔４ｍ
  月単位の週休2日

4.5  ｍ
ガードレール設置工 土中建込用(Ｃ)
  Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装品
  月単位の週休2日

8    ｍ
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

排水構造物工 Ｕ型側溝 時制無
  L=2000mm 1000kg/個以下 昼
  据付け 月単位の週休2日

125    ｍ
ブロック積工
  制約無 機労 昼間
  月単位の週休2日

83    m2
法面工(モルタル吹付)
  厚８cm
  月単位の週休2日

1,034    m2
無筋構造物
  制約無 機械 機労 昼間
  月単位の週休2日

10    m3
鉄筋構造物
  制約無 機械 機労 昼間
  月単位の週休2日

0.41 m3
小    計
  
  

TR
  
  

特殊作業員
  
  月単位の週休2日

283.108 人
普通作業員
  
  月単位の週休2日

893.476 人
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

とび工
  
  月単位の週休2日

77.28 人
石工
  
  月単位の週休2日

0.81 人
ブロック工
  
  月単位の週休2日

33.09 人
運転手(特殊)
  
  月単位の週休2日

255.657 人
運転手(一般)
  
  月単位の週休2日

103.336 人
土木一般世話役
  
  月単位の週休2日

81.537 人
型枠工
  
  月単位の週休2日

22.209 人
小    計
  
  

TZ
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

異形棒鋼
  ＳＤ３４５ Ｄ１３mm
  

0.153 ｔ
異形棒鋼
  ＳＤ３４５ Ｄ１３mm
  

0.158 ｔ
生コンクリート(１８－８－４０)
  高炉Ｂ
  

1,953.807 m3
生コンクリート(１８－８－２０(２５))
  高炉Ｂ
  

65.204 m3
モルタル（１：３）
  高炉Ｂ
  

2.754 m3
粒調砕石
  Ｍ－３０
  

58.117 m3
再生クラッシャーラン
  ＲＣ－４０以下
  

464.937 m3
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665
  溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0
  

189.81 kg
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用
  比重0.9
  

8.325 kg
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号
  0.106～0.850mm
  

8.325 kg
アスファルト乳剤
  ＰＫ３
  

821.474 ｌ
目地材
  厚１０mm 瀝青繊維質板
  

254.32 m2
コンクリートブロック
  控３５cm
  

83    m2
ガソリン
  レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し
  

18.072 ｌ
軽油
  小型ローリー パトロール給油
  

27,642.401 ｌ
スクラップ
  鉄くず、ヘビーH3 宮崎県
  

0.072 ｔ
プレキャスト基礎ブロック
  積ブロック用 (１型)
  

29.1  ｍ
鉄筋コンクリートベンチフリューム ３００
  ３００×２００×２０００
  

62.5  本
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ＲＣボックスカルバート１５００×１５００
  Ｌ＝２０００ Ｔ２５(２種)
  

3    個
コンクリートカッター(ブレード)
  径 ４５cm
  

0.03 枚
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
  混入率３０％以下 ２００ｔ未満
  

65.953 ｔ
再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
  混入率１０％ ２００ｔ未満
  

6.804 ｔ
小    計
  
  

合    計
  
  

諸経費
  
  

L
  
  

運搬（伐開・除根・除草））
  木くず　距離L=21.0km以下　道路条件良好
  他部局歩掛準用 

15    空m3
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運搬（伐開・除根・除草））
  根株　距離L=21.0km以下　道路条件良好
  他部局歩掛準用 

10    空m3
バックホウ0.45m3グラップル仕様
  0.45ｍ3
  玉切・運搬 

2    台 35,520 
4ｔダンプトラック
  
  運搬 

2    台 26,500 
中間処分料
  木くず
  日向市東郷町 

15    m3 5,500 
中間処分料
  根株
  日向市東郷町 

10    m3 8,250 
小    計
  
  

TR
  
  

特殊作業員
  
  月単位の週休2日

8    人
運転手(特殊)
  
  月単位の週休2日

2    人
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一般町道　小八重・中尾線　道路災害復旧工事

工 事 一 括   調 書

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(一般)
  
  月単位の週休2日

2    人
小    計
  
  

TZ
  
  

地盤の平板載荷試験
  100KN以内（載荷板にかかる実荷重）
  

1    箇所
小    計
  
  

合    計
  
  

総  合  計
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